
  

 
SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

WYKONANIA 
 

I ODBIORU ROBÓT 
 
 
PROJEKT  REMONTU  ŚCIANY  Z  PUSTAKÓW SZKLANYCH  
Z   WYMIANĄ PUSTAKÓW NA NAŚWIETLA STAŁE W  
BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM,  NA DZIAŁCE  
NR 79/2,  POŁOŻONEJ  W OBRĘBIE EWID. 2 MIASTA 
MIĘDZYCZECZ, GMINA  MIĘDZYRZECZ 
 
Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
DZIAŁ  
 45 - Roboty budowlane 
 
 
 
  

INWESTOR:  POWIAT  MIĘDZYRZECKI – STAROSTWO POWIATOWE 
                      ulica PRZEMYSŁOWA 2, 66-300  MIĘDZYRZECZ 
 
 
MIĘDZYRZECZ   LIPIEC   2016 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Specyfikacja  techniczna 
Wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych 
 
1. WSTĘP 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z  remontem ściany z pustaków szklanych z  
wymianą pustaków na naświetla stałe w  budynku administracyjnego 
 
1.1 Przedmiot  Specyfikacji  Technicznej 
Specyfikacja  Techniczna  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  dla  poszczególnych  wymagań 
technicznych  dotyczących  wykonania i odbioru  robót, które  wykonane  zostaną  w  ramach 
remontu ściany z pustaków szklanych w budynku administracyjnego. Zakres  prac  obejmuje: 
   -prace rozbiórkowe 
   -prace elewacyjne  
   -roboty malarskie 
   -montaż stolarki drzwiowej 
 
1.2 Zakres  stosowania  ST 
Specyfikacje  Techniczne  stanowią  część  Dokumentów Przetargowych  i  należy  je  stosować 
w  zleceniu  i  wykonaniu  robót  opisanych  w  podpunkcie  1.1 
  
1.3 Zabezpieczenie  terenu  budowy 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  Terenu  Robót  o okresie  trwania  realizacji 
budowy, aż  do  zakończenia i odbioru  ostatecznego  robót 
Wykonawca  dostarczy, zainstaluje i będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  
zabezpieczające w tym  ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie  inne środki  niezbędne do  ochrony  Robót. Koszt  zabezpieczenia  Terenu  
Budowy nie  podlega  odrębnej zapłacie i przyjmuje  się  że  jest  włączony w cenę  umowy 
 
1.4 Wymagania  w  zakresie dokumentacji budowlano – wykonawczej 
Zamawiający przekaże dla Wykonawcy jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji budowlano – 
wykonawczej zawierającej wszystkie niezbędne pozwolenia i uzgodnienia potrzebne do realizacji 
przedmiotu umowy oraz jeden egzemplarz specyfikacji technicznej. Dokumenty te stanowią 
część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich obowiązują taj, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 
w przekazanych dokumentach, a po ich zauważeniu winien natychmiast powiadomić inspektora 
nadzoru inwestorskiego w celu ustalenia sposobu prowadzenia robót 
 
1.5 Wymagania w zakresie B.H.P. 
Wykonawca stworzy takie warunki, na terenie budowy, by jego pracownicy nie wykonywali 
robót w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. Na terenie budowy 
Wykonawca zapewni pracownikom właściwe warunki socjalne, odzież roboczą jak również 
sprawny  technicznie sprzęt i narzędzia budowlane niezbędne do realizacji robót. Na żądanie 
inwestora Wykonawca okaże odpowiednie uprawnienia pracowników umożliwiające 
wykonywanie robót specjalistycznych.  
 



  

1.7 Ochrona  środowiska  w  czasie  wykonywania  robót 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i stosować  w  czasie  prowadzenia  Robót  wszelkie  przepisy 
dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego. W  okresie  trwania  budowy i wykańczania  Robót  
wykonawca  będzie: 
   a: utrzymywać  Teren  Budowy  w  stanie  nienagannym 
   b:  podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do 
        przepisów i norm  dotyczących  ochrony  środowiska na  terenie  i  wokół Terenu  Budowy 
        
1.8 Ochrona  przeciwpożarowa 
    A: wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej 
    B: wykonawca  będzie  utrzymywał   sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  
         Wymagany  przez  odpowiednie  przepisy 
    B: materiały  łatwopalne  składowane  będą  zgodny  z  przepisami i  
         zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich 
 
2. MATERIAŁY 
   Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  
   Materiałów  przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca  przedstawi szczegółowe  informacje 
   Dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania, zamawiania lub  wydobywania  tych   
   Materiałów i odpowiednie  świadectwa  badań  labolatoryjnych oraz  próbki do   
   Zatwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów  z  danego  
   Źródła  nie  oznacza  automatycznie , że  wszelkie  materiały  z  danego  źródła uzyskają   
   Zatwierdzenie 
     -  bloczki z betonu komórkowego 59x24x24 cm 
     -  naświetla stałe konfekcjonowane PCV z szybą zespoloną ze szkła bezpiecznego 
     -  stolarka okienna konfekcjonowana PCV z szybą zespoloną 
     -  zaprawa cem.-wap. 
     -  styropian 
     -  klej do styropianu 
     -  siatka z włókna szklanego 
     -  tynki zewnętrzne 
     -  tynki cem-wap 
     -  farba  olejna   
     -  obróbki blacharskie 
     -  gładź gipsowa 
     -  płytki  terakota 
     -  zaprawa cementowa 
     -  papa termozgrzewalna 
     -  rusztowania 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Sprzęt do montażu  
Rodzaj zastosowanego sprzętu i jego ilość, winny odpowiadać wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez Kierownika Robót lub Inspektora Nadzoru 
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów potwierdzających  
Dopuszczenie sprzętu  do  użytkowania  tam  gdzie  to  jest  konieczne 



  

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Kierownika Robót lub Inspektora Nadzoru , a także  
zgodnie z wytycznymi  producenta. 
Wykonawca stosować  się  będzie do  ustawowych ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  
transporcie materiałów lub sprzętu na i z terenu budowy. Uzyska  on  wszelkie  niezbędne 
pozwolenia  od  władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób  ciągły będzie  o  
każdym takim przewozie  powiadamiał Inspektora  Nadzoru. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  takich  środków transportu które  nie  wpłyną  
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych Robót i właściwości  przewożonych  materiałów. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
    Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót zgodnie  z  Umową oraz za 
    Jakość  zastosowanych  materiałów i wykonywanych  Robót, za ich zgodność z wymaganiami 
    ST, PZJ, projektu  organizacji  Robót oraz z poleceniami Inspektora  Nadzoru. 
    Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie w planie  i  wyznaczenie  
    wysokości wszystkich   elementów zgodnie  z  wymiarami i rzędnymi przekazanymi  na   
    piśmie  przez  Inspektora  Nadzoru. 
    Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę w  wytyczeniu i  
    wyznaczeniu  Robót  zostaną, jeśli  wymagać będzie Inspektor  Nadzoru poprawione 
    przez  Wykonawcę  na  własny  koszt. Sprawdzenie  Wytyczenia  Robot lub  wyznaczenia 
    wysokości  przez  Inspektora  Nadzoru nie  zwalnia  Wykonawcy od  odpowiedzialności  za 
    ich  dokładność.. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jakości 
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora 
Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości, w  którym  przedstawi on  zamierzony sposób  
wykonywania  Robót, możliwości  techniczne, kadrowe i organizacyjne  gwarantujące 
wykonanie Robót  zgodnie z ST oraz poleceniami i ustaleniami  przekazanymi przez  Inspektora  
Nadzoru.  
 
 7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest wykonanie prac  związanych  z utworzeniem strefy kibica wykonane na 
podstawie dokumentacji budowlanej oraz kosztorysu – przedmiaru robót. 
Należy  prowadzić  rejestr  pomiarów który  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  
faktycznego  postępu  każdego  z  elementów  Robot. Obmiary wykonanych  Robót  przeprowadza  się  
w  sposób  ciągły w  jednostkach  przyjętych  w  Kosztorysie i wpisuje  do  rejestru  obmiarów. 
  
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Roboty  podlegają  następującym  etapom  odbioru: 
  A: Odbioru  Robót  zanikających i ulegających  zakryciu 



  

  B: Odbiorowi  częściowemu 
  C: Obiorowi  wstępnemu 
  D: Odbiorowi  końcowemu 
Odbiór  Robót  zanikających i ulegających  zakryciu  polega na  finalnej ocenie  ilości  i  jakości 
Wykonywanych  Robót, które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu. 
Odbiór  Robót  zanikających i ulegających  zakryciu  będzie  dokonywany  w  czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez  hamowania ogólnego  postępu  
Robót. Odbioru  Robót  dokonuje  Inspektor  Nadzoru. 
Gotowość  danej  części  Robót do  odbioru  zgłasza  Wykonawca powiadomieniem  Inspektora  
Nadzoru. Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  jednak  nie  później niż  w  ciągu 3 dni 
od  daty powiadomienia  o  tym  fakcie  Inspektora  Nadzoru 
W celu odebrania przedmiotowych robót należy :  
       A:) Skompletować następujące dokumenty : 

- instrukcje obsługi i karty gwarancyjne, atesty,  
- protokoły  odbioru  robót 

Na zakończenie inwestycji  należy przekazać Inwestorowi  atesty, gwarancje itp.  na  materiały  
budowlane  wykorzystane  przy  remoncie 
 
8.1 Odbiór częściowy 
Częściowego odbioru robót dokonuje się w przypadku etapowego rozliczania robót np. do celów 
miesięcznych płatności faktur przejściowych. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości, jakości 
oraz zgodności z dokumentacją budowlano – wykonawczą oraz specyfikacją techniczną 
wykonania robót. W tym celu kierownik robót powiadamia zamawiającego. Inspektor nadzoru w 
ciągu 7 dni ma obowiązek dokonać odbioru robót. Płatność za wykonane częściowo roboty może 
wystąpić dopiero po usunięciu wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru podczas 
odbioru 
 
8.2 Odbiór ostateczny 
Celem odbioru ostatecznego jest finalna ocena w zakresie ilości, jakości, wartości oraz zgodności 
z dokumentacja budowlano – wykonawczą i specyfikacją techniczną wykonania robót.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę na podstawie  zawiadomienia na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót. Odbioru dokonuje komisja 
odbiorowa, w skład której wchodzą przedstawiciele zamawiającego i Wykonawcy, w obecności 
inspektora nadzoru i kierownika robót. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru 
ostatecznego robót, jest protokół robót sporządzony wg. Wzoru ustalonego przez zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
        -Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami 
        -Specyfikację Techniczną 
        -Księgi Obmiaru 
        -wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnych z ST 
        -atesty jakościowe wbudowanych materiałów  
        -uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 
        -i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
        -inne dokumenty wymagane przez zamawiającego 



  

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją  ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. Komisja dokonuje oceny przedłożonych dokumentów: 
protokołów odbioru częściowego, prób szczelności, protokołów pomiarów i badań, certyfikatów 
deklaracji zgodności. Z przeprowadzonych czynności sporządza się protokół zawierający 
ustalenia poczynione w trakcie odbioru. Protokół winien być podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i Wykonawcy. 
Wszelkie usterki, wady i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie na własny koszt w 
terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunięciu usterek i odebraniu zakwestionowanych 
robot decyduje inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomiony pisemnie przez Wykonawcę. 
Jeżeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie wykona czynności naprawczych wskazanych w 
protokole odbioru ostatecznego, to zamawiający może sam dokonać poprawek finansowo 
obciążając Wykonawcę. 
Jeżeli wady i braki stwierdzone w czasie odbioru uniemożliwiają użytkowanie obiektu 
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub Żądać 
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 
 
8.3 Odbiór pogwarancyjny 
Protokolarne stwierdzenie usunięcia usterek robót prowadzonych przez Wykonawcę stanowi 
początek biegu okresu gwarancyjnego. Przed upływem terminu gwarancji zamawiający zwołuje 
odbiór pogwarancyjny Polega on na ocenie wizualnej robót w celu stwierdzenia usunięcia starych 
bądź nowych usterek powstałych na skutek wadliwego wykonania robót. Z powyższych 
czynności spisywany jest protokół na zasadach jak dla odbioru ostatecznego 
.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności, za wykonane prace budowlane tymczasowe i towarzyszące, będzie kosztorys 
ofertowy złożony przez Wykonawcę i sporządzony w oparciu o dostarczony przez 
zamawiającego przedmiar robót. Cena pozycji kosztorysu ofertowego wina obejmować 
wszystkie czynności, badania i wymagania określone dla tej pozycji w dokumentacji budowlano 
– wykonawczej i specyfikacji technicznej (ST). Katalogi Nakładów Rzeczowych, podane przy 
każdej pozycji przedmiarowej, nie służą jako podstawa wyceny robót a są jedynie opisem 
przedmiotu zamówienia. 
Cena jednostkowa danej pozycji kosztorysu ofertowego obejmować będzie: 
  -robociznę bezpośrednią 
  -wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
  -wartość sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  -koszty pośrednie, w skład  których wchodzą płace personelu i kierownictwa budowy,  
   pracowników  nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące  
   BHP, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa  
   Wykonawcy 
  -zysk kalkulacyjny zawierające ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków mogących  
    wystąpić w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym 
   -podatki o obowiązujące składki obliczone zgodnie z przepisami 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 



  

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość Żądanie dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową 
 
9.1 Roboty dodatkowe 
 
9.1.1. Definicja „roboty dodatkowe” 
Jeżeli konkretne roboty nie były objęte  pierwotnym zamówieniem złożonym na podstawie 
projektów oraz nie były objęte przedmiotem zamówienia określonego na podstawie danych 
projektów jak też nie były uwzględnione w cenie umownej – takie roboty w rozumieniu art. 630 
& 1 i 2 k.c. nazywają się w każdym wypadku robotami dodatkowymi.  
Jeżeli w toku wykonywania robót zajdzie konieczność wykonania prac dodatkowych, to 
przyjmujący zamówienie może Żądać podwyższenia wynagrodzenia za takie roboty dodatkowe, 
jeżeli wykonał je za zgodą Zamawiającego. 
 
9.1.2. Zlecenie robót dodatkowych 
W  przypadku konieczności udzielenia wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych 
zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 20% realizowanego zamówienia, 
niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek 
sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: 

a) z przyczyn  technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od  
      zamówienia podstawowego wymagałoby podniesienia niewspółmiernie kosztów lub: 
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia  
      dodatkowego, to Inwestor może udzielić zamówienia z wolnej ręki 

 
10. OBOWIĄZUJĄCE  PRZEPISY 
W trakcie  wykonywania czynności podczas robót należy zastosować się do: 
1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane 
2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków  
   technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania 
3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika  
   budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia  zawierające dane  
   dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego  
   zakresu i formy  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
5.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i  
   higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych 
 Należy również stosować się do norm i przepisów powoływanych w tekście niniejszej 
specyfikacji technicznej 
 


