

Międzyrzecz, 06.03.2018 r.

OR.272.05.2018.PL

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „Termomodernizacja obiektów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu wraz z poprawą warunków edukacyjnych”**

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujących punktach:

- 1) W Pkt 3.1.2. SIWZ **było:** „Termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót budowlanych do dnia **10.05.2018 r.**”, **a zostało zmienione na:** „Termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót budowlanych do dnia **15.06.2018 r.**”
- 2) W Pkt 3.2.2. SIWZ **było:** „Termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót budowlanych do dnia **10.05.2018 r.**”, **a zostało zmienione na:** „Termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót budowlanych do dnia **15.06.2018 r.**”
- 3) Pkt 6.4 SIWZ otrzymuje brzmienie: „Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, tj. **16.03.2018, do godz. 10:30**”.
- 4) Pkt. 8.1 SIWZ otrzymuje brzmienie: Ofertę wraz z dokumentami , o których mowa w Rozdziale 5 należy złożyć w terminie do dnia **16.03.2018 r. do godz. 10:30**.
- 5) Pkt. 8.3 SIWZ otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi w dniu **16.03.2018 r. o godzinie 11:00**.
- 6) W Załączniku nr 7 do SIWZ – Projekt umowy w § 2 ust.1b) **było:** „Termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót budowlanych dla części 1 i części 2 przedmiotu umowy do dnia **10.05.2018 r.**”, **a zostało zmienione na:** „Termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót budowlanych dla części 1 i części 2 przedmiotu umowy do dnia **15.06.2018 r.**”

Z uwagi na fakt, że zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

  
STAROSTA  
Grzegorz Gabryelski