

OR.272.08.2017

Zbiornice zestawienie ofert na zadanie pn.:

Międzyrzecz, 11.04.2017r.

**„Modernizacja szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej 3 klasy dla obszaru powiatu międzyrzeckiego – etap III B”**

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

- 159 455 zł brutto.

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto (zł)	Okres gwarancji [m-c]	Termin płatności (dn.)	Termin wykonania
1.	PMG SILESIA Sp. z o. o. ul. Mikołowska 100a/502 40-065 Katowice	<b>88 068,00</b>	<b>bd.</b>	<b>21</b>	140 dni od daty podpisania umowy
2.	GEOSYSTEM Jerzy Cieszek ul. 28 Lutego 6/2 78-400 Szczecinek	<b>108 240,00</b>	<b>bd</b>	<b>21</b>	150 dni od daty podpisania umowy
3.	OPGK Geomap Sp. z o. o. ul. Krośnieńska 3, 65-625 Zielona Góra	<b>141 450,00</b>	<b>bd</b>	<b>21</b>	135 dni od daty podpisania umowy
4.	OPGK Rzeszów SA Ul. Geodetów 1 35-328 Rzeszów	<b>195 262,50</b>	<b>bd</b>	<b>21</b>	140 dni od daty podpisania umowy
5.	GEOKART – INTERNATIONAL Sp. z o. o. Ul. Wita Stwosza 44 35-113 Rzeszów	<b>134 070,00</b>	<b>bd</b>	<b>21</b>	120 dni od daty podpisania umowy
6.	Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego Sp. z o. o. Ul. Mikołowska 100a, 40-065 Katowice	<b>141 450,00</b>	<b>bd</b>	<b>21</b>	130 dni od daty podpisania umowy

Sporządził  
Paweł Lachowicz

STAROSTA  
*Grzegorz Gabryelski*