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ODPOWIEDZ NA ZADANE PYTANIA

Dotyczy: Realizacja projektu technicznego modernizacji szczegoétowej
wysokosciowej osnowy geodezyjnej Il klasy dla obszaru powiatu miedzyrzeckiego.

Jeden z Wykonawcdw zadat pytanie ,prosze podaé date podpisania umowy,
bez tego nie jesteSmy w stanie podac liczby dni realizacji zamowienia”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych (Dz. U.
z 2015, poz. 2164 j.t) Zamawiajgcy udziela odpowiedzi.

Umowa zostanie podpisana zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 j.t) ,Zamawiajgcy zawiera umowe
w sprawie zamowienia publicznego, z zastrzezeniem art. 183, w terminie nie
krotszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jezeli zawiadomienie to zostato przestane w sposob okreslony w art. 27 ust. 2,
albo 10 dni — jezeli zostato przestane w inny sposéb — w przypadku zamdéwien,
ktérych wartos¢ jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8”.

W zwigzku z powyzszym, prosimy o okreslenie liczby dni realizacji zamowienia,
w oparciu o uzyskang odpowiedz i potencjat firmy.



